



**Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και άλλων όρων στο πλαίσιο της από 23.07.2024 Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24PROC015175922 2024-07-23) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΠΑΤΗΣΙΩΝ».**

**Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2024**

Αναφορικά με τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24PROC015175922 2024-07-23) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΠΑΤΗΣΙΩΝ», με Αναθέτουσα Αρχή τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ (στο εξής η «**Διακήρυξη**»), αποφασίζουμε την τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και λοιπών όρων της Διακήρυξης, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ως ακολούθως:

**(α) Το πρώτο εδάφιο του όρου 2.3 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:**

«Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις **23/09/2024**, το ΤΑΙΠΕΔ παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τις **30/09/2024**.»

**(β) Η τρίτη παράγραφος του όρου 8.1 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:**

«Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αρ. ΣΑΤΑ ΤΑ091: SUB1&SUB5. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα το έργο υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα **4.391.013,25** ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με **1.053.843,18 ευρώ**.»

**(γ) ο όρος 15.3 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:**

«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι **04/11/2025**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.»

**(δ) Τα δύο πρώτα εδάφια του όρου 18 της Διακήρυξης τροποποιούνται ως εξής:**

«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **04/10/2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **04/10/2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μ.μ.**»

**(ε) Το τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιείται ως εξής:**

«Πιο συγκεκριμένα το έργο υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα **4.391.013,25** ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με **1.053.843,18** ευρώ.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 23.07.2024 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC015175922 2024-07-23).

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ