

**Απόφαση τροποποίησης όρων της από 04.07.2025 Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και προμήθειας του έργου «Εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) Ε.1 ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Ε.4 ΚΙΛΚΙΣ της Δ.ΥΠ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ΕΕΚ σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα» (ΑΔΑΜ: 25PROC017156296 2025-07-04).**

Αθήνα, 06.08.2025

Αναφορικά με την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) Ε.1 ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Ε.4 ΚΙΛΚΙΣ της Δ.ΥΠ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ΕΕΚ σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά κέντρα» (ΑΔΑΜ: 25PROC017156296 2025-07-04), με (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 214285, με Αναθέτουσα Αρχή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζεται η ακόλουθη τροποποίηση:

**Από το άρθρο 2 «Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη» τροποποιείται και αντικαθίσταται το «γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος».**

Διορθωτικό Προκήρυξης Σύμβασης (Corrigendum) απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05.08.2025 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό OJ S 149/2025 06/08/2025, με ημερομηνία δημοσίευσης την 06.08.2025.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 04.07.2025 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 25PROC017156296 2025-07-04).

**Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και  
Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.**

**Παναγιώτης Σταμπουλίδης**